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                      ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Uprzejmie informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jak niżej: 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 
24362-2016 
Nazwa zadania: Dostawa i montaż wykładziny podłogowej dywanowej i oświetlenia 
przeszkodowego realizowana w ramach zadania „Przebudowa Sali widowiskowo-kinowej w 
budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku”  
 
Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
 
Uzasadnienie: 
 
 W dniu 18.02.2016 roku Zamawiający otworzył przetarg nieograniczony na  - Dostawa i 
montaż wykładziny podłogowej dywanowej i oświetlenia przeszkodowego realizowana w ramach 
zadania „Przebudowa Sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku” 
Wpłynęły następujące oferty: 
L. p. Wykonawca Kwota brutto  

Gwarancja - wymagane min 36 m-cy 
 

1. AMB GROUP POLSKA Sp. z o. o. 
Ul. rtm. Witolda Pileckiego 67, 02-781 Warszawa 
  

102 705,00 zł 
36 m-cy 

2. GOSER – BWM Sp. z o. o. 
45-323 Opole, ul. Kaszubska 3 
 

85 854,00 zł 
36 m-cy 

 
 W wyniku analizy złożonych ofert wezwał GOSER – BWM Sp. z o. o. do uzupełnienia oferty 
o brakujące dokumenty wyznaczając termin na 24.02.2016 roku. Niestety z dostarczonych 
dokumentów nie wynika fakt potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Kolejna oferta AMB-GROUP POLSKA Sp. z o. o. , jest kompletna, ale jej wartość przekracza środki 
Zamawiającego  
 Zamawiający na realizację zamówienia posiada środki w kwocie 97 170,00 zł brutto. 
 
 W związku z powyższym unieważnia się niniejsze postępowanie z uwagi na przekroczenie 
kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 
 
 
_______________________________ 
mgr inż. Zdzisław Pikuła Kierownik Zamawiającego 
 


